



CORTAZAR

SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ÁREA ~~URBANA~~ **RURAL** ◆

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO.

ACTA DE ADJUDICACIÓN

CORTAZAR, GTO., A 17 DE JULIO DEL AÑO 2020.

EN LA CIUDAD DE CORTAZAR, GTO., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA PARA CONOCER LA ASIGNACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO.

EN REPRESENTACIÓN DEL C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO., EL C. ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., DA A CONOCER LA ADJUDICACIÓN EN EL SENTIDO DE SELECCIONAR AL CONTRATISTA: [REDACTED]

[REDACTED], EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, POR TENER LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ASÍ COMO LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. POR UN MONTO DE \$1'532,150.91 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 91/100 M.N.), INCLUYE EL LV.A., Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 20 DE JULIO DE 2020 Y TERMINACIÓN EL 17 DE OCTUBRE DE 2020.

LA ADJUDICACIÓN, OBLIGA A LA EMPRESA CONTRATISTA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA ADJUDICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASIMISMO A OTORGAR, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, EN APEGO EL ARTÍCULO 80 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ESPECIFICADAS EN EL PROPIO CONTRATO Y EN LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE SI NO SE CUMPLIERE CON ESTA OBLIGACIÓN, CESARAN LOS EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN. ◆



CORTAZAR

SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ÁREA URBANA **B**
RURAL

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO.

ACTA DE ADJUDICACION

CORTAZAR, GTO., A 17 DE JULIO DEL AÑO 2020.

LA PRESENTE ACTA SE DA A CONOCER EN LA CIUDAD DE CORTAZAR, GUANAJUATO, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON Y PARA EL CASO CORRESPONDIENTE, DESARROLLÁNDOSE ESTE ACTO EN PRESENCIA DE QUIEN LO PRESIDÓ.

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.


C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ING. LUIS ARMANDO ABOAS TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA



REPRESENTANTE LEGAL