



CORTAZAR

SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ÁREA URBANA
RURAL

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAFRÍA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

CORTAZAR, GTO., A 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

EN LA CIUDAD DE CORTAZAR, GTO., SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **07 DE ABRIL DEL AÑO 2021**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA PARA CONOCER LA **ASIGNACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA** DE LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAFRÍA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.**

EN REPRESENTACIÓN DEL **C. ING. ALEJANDRO PEREA CASTRO**, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE CORTAZAR, GTO., EL **C. ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., DA A CONOCER LA **ADJUDICACIÓN** EN EL SENTIDO DE SELECCIONAR AL CONTRATISTA: **C. CARLOS EDUARDO REGALADO CAMPOS**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, POR TENER LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ASÍ COMO LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAFRÍA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.** POR UN MONTO DE \$ **223,147.07** (**DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.**), **INCLUYE EL I.V.A.**, Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 12 DE ABRIL DE 2021 Y TERMINACIÓN EL 11 DE MAYO DE 2021.

LA ADJUDICACIÓN, OBLIGA A LA EMPRESA CONTRATISTA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA ADJUDICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO**, ASIMISMO A OTORGAR, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, EN APEGO EL **ARTÍCULO 80 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO** ESPECIFICADAS EN EL PROPIO CONTRATO Y EN LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE SI NO SE CUMPLIERE CON ESTA OBLIGACIÓN, CESARAN LOS EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN.



CORTAZAR

SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ÁREA URBANA
RURAL

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAFRÍA, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

CORTAZAR, GTO., A 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA PRESENTE ACTA SE DA A CONOCER EN LA CIUDAD DE CORTAZAR, GUANAJUATO, A LOS **07 DÍAS** DEL MES DE **ABRIL DEL 2021**.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON Y PARA EL CASO CORRESPONDIENTE, DESARROLLÁNDOSE ESTE ACTO EN PRESENCIA DE QUIEN LO PRESIDÓ.

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

ING. ALEJANDRO PEREA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C. ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. CARLOS EDUARDO REGALADO CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL