



CORTAZAR

SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2021, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE A LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA GAVIA ENTRE CALLE ENCINO Y LIC. LUIS I. RODRIGUEZ, COL. CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO."**, EN CUMPLIMIENTO DE LAS BASES PARA LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. **MC/LS/DOP-EDO/05-021**. EN DICHO LUGAR SE DIERON CITA LOS CONTRATISTAS INVITADOS A PARTICIPAR, ASÍ COMO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. POSTERIORMENTE SE PREGUNTÓ A LOS CONTRATISTAS ASISTENTES SI TIENEN AGUNA DUDA AL RESPECTO A LO QUE MANIFIESTAN LO SIGUIENTE:

- PREGUNTAN EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. PAV001: *"Pavimento de concreto premezclado de 15 cm. de espesor $f'c=250$ kg/cm² (m.r 42) r.n. t.m.a. 1 1/2"*, *resistencia al 100% a 7 días, colado en piedras máximo de 3x3 m incluye: acarreo de materiales, sobrantes y desperdicios, fabricación del concreto acarreo al sitio de la obra, colado nivelado acabado escobillado, vibrado, curado con curacreto, juntas longitudinales con casquillo y pasajunta de 5/8" @ 60 cm. con machimbrado, calafateo con sello tipo acrílico o similar, juntas de dilatación transversales y longitudinales hacia la guarnición, y entre piedras, de 10 mm. pruebas de laboratorio todos los materiales y la mano de obra p.u.o.t."*, YA QUE EN EL MISMO SE ESPECIFICA QUE SERÁ DE $F'C=250$ KG/CM² (M.R. 42), POR LO QUE ES NECESARIO ESPECIFICAR CON CUÁL CARACTERÍSTICA SE VA A COTIZAR, ADEMÁS DE QUE EL MISMO VIENE EN CATÁLOGO LA UNIDAD EN M3.

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO SE ACLARA QUE DEBERÁN COTIZAR UN M.R. 42 Y LA UNIDAD SE COTIZARÁ EN M3.


C. RAMÓN CONEJO FLORES
CONTRATISTA


CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


EXTRACCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ALFREDO U.



CORTAZAR

SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



ALFREDO V.

SALO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

L. Armando Aboytés T.

ING. LUIS ARMANDO ABOYTES TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Felipe García Zúñiga

C. FELIPE GARCÍA ZUÑIGA
SUPERVISOR
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

X